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1. Általános rendelkezések 
 

A Pallér Csarnok Építő Korlátolt Felelősségű Társaság – rövidített cégnév: Pallér Csarnok 
Kft; cégjegyzékszám: 01-09-897824; székhely: 1007 Budapest, Danubius Grand Hotel 4.em; 
adószám: 13556989-4-44; csoportos adóazonosító szám: 17783745-5-44; statisztikai számjel: 
13556989-4120-113-01; mint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság (továbbiakban: 
Megrendelő) szerződéses kapcsolataiban az alábbi Általános Szerződési Feltételek 
(továbbiakban: ÁSZF) alkalmazza. 
 
Jelen ÁSZF a Pallér Csarnok Kft. és a vele szerződéses jogviszonyban álló Vállalkozók 
általános szerződéses jogait és kötelezettségeit, elszámolási és fizetési feltételeit, 
munkavédelmi, tűzvédelmi és hulladékkezelési megállapodásait, illetve minden egyéb általános 
szerződéses feltételeit hivatott meghatározni. 

 
Felek megállapodnak, hogy jelen ÁSZF a Felek között létrejött Vállalkozói szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi, csak azzal együtt érvényes, illetve azzal együtt értelmezhető. A 
jelen ÁSZF-től csak akkor lehet eltérni, ha ebben a felek írásban kifejezetten megállapodnak.  

 
Értelmező rendelkezések 

 
a) építési munkaterület: az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének helye; ennek 

minősül a munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a 
tevékenység végzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények 
és felvonulási épületek elhelyezésére és az előkészítő technológiai munkafolyamatok 
elvégzésére szolgáló terület is, 

b) építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig 
vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben 
tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az 
építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és 
dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz 
szükséges jelentős tényeket. 

c) építési szakmunka: szakirányú képesítéssel, jogszabály alapján végezhető építési- 
szerelési munka, 

d) építési-szerelési munka: az építési tevékenység végzésére irányuló szakági munka, 
e) jókarbantartó tevékenység: a meglévő építmény, építményrész kármegelőzésére, 

kárelhárítására, karbantartására, helyreállítására, felújítására, javítására, rendeltetésszerű 
és biztonságos használatra alkalmassá tételére, illetve ennek és üzembiztonságának 
megtartására irányuló építési-szerelési munka, 

f) többletmunka: a szerződéskötés alapját képező (ajánlatkérési vagy kivitelezési) 
dokumentációban kimutathatóan meglévő, a vállalkozó kivitelező által készített árazott 
költségvetésben szereplő tétel, amelynek mennyisége előre nem látható műszaki 
szükségességből növekszik, 

g) pótmunka: a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, előre nem látható 
műszaki szükségességből külön megrendelt tétel 



 

h) árazatlan (tételes) költségvetési kiírás: minőségi követelményekkel rendelkező 
mennyiségi kimutatás az építmény jellege szerint szükséges szakági bontásban és 
részletezettséggel, konkrét gyártmányok, márkák megjelölése nélkül, 
 

i) megrendelő kivitelező: építőipari kivitelezési tevékenységet üzletszerű gazdasági 
tevékenységként folytató személy, 

j) megrendelő: az építtetővel építési szerződést kötő megrendelő kivitelező, 
k) vállalkozó: a megrendelő kivitelezővel építési szerződést kötő személy. 

 
2. Megrendelő és Vállalkozó általános jogai és kötelezettségei 

 
2.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés alapját képező tervek és műszaki dokumentumok 

tartalmát, az abban megfogalmazott konkrét feladatokat, helyszíni és egyéb körülményeket, 
Megrendelői igényeket, hatósági és egyéb előírásokat megismerte. Vállalkozó kijelenti, 
hogy az általa megismert adatok elegendőek ahhoz, hogy a Megrendelő által megrendelt 
munkát a szerződéses áron, a szerződésben meghatározott határidők betartása mellett, az 
Vállalkozó által megismert műszaki előírásoknak megfelelően végre lehessen hajtani, még 
akkor is, ha esetleg a kiviteli tervezés folyamatosan szolgáltat végleges adatokat. 

 
2.2. A szerződésben meghatározott megrendelői díj tartalmazza minden olyan munka 

elvégzésének költségét is, amely ugyan nincs kifejezetten a szerződésben meghatározva, 
de elvégzésük elengedhetetlen a szerződés szerinti munkák biztonságos, szerződés szerinti 
minőségben történő elvégzéséhez, továbbá azon munkák költségét is tartalmazza, mely a 
szakmai szokások szerint a szerződéses munkák megvalósításához, a rendeltetésszerű 
használhatósághoz tartoznak. 

 
2.3. Vállalkozó csak a Megrendelő által jóváhagyott tervek és dokumentumok szerinti 

műszaki tartalom megvalósítására jogosult, attól Megrendelő írásbeli jóváhagyása nélkül 
semmi esetben sem térhet el. Vállalkozó az alkalmazni kívánt műszaki megoldásokat 
mindenkor köteles egyeztetni Megrendelő, illetve szükség esetén, Megrendelői utasításra 
a generál tervezővel, illetve a munkájához szervesen kapcsolódó munkanemek tervezőivel 
és kivitelezőivel, mely cégeket Megrendelő a heti kooperáción ismertet Vállalkozóval. 
Csak Megrendelő által elfogadott és jóváhagyott tervek alapján, illetve általa írásban 
elfogadott műszaki megoldásokkal végezhető érdemi munka. 

 
2.4. Vállalkozó bármely kivitelezési folyamat megkezdése előtt javaslatot tehet a szerződésben 

és mellékleteiben meghatározottaktól eltérő, de műszakilag igazolhatóan megfelelő 
műszaki megoldások, technológiák, anyagok alkalmazására, amennyiben véleménye 
szerint ezzel megtakarítás lenne elérhető a kivitelezési határidő módosítása nélkül. A 
műszaki változtatás pontos ismertetése mellett Vállalkozó köteles a megtakarítás összegét 
is meghatározni. Megrendelő indoklás nélkül jogosult elfogadni vagy elutasítani ezeket a 
módosításokat. Amennyiben Megrendelő elfogadja az Vállalkozó által tett javaslatot, úgy 
minden olyan feladat és ezek költsége Vállalkozót terheli, ami ezen változtatás által 
jelentkezik (pl. tervezés, engedélyeztetés, műszaki alkalmasság előzetes igazolása, stb.). 

 
2.5. Megrendelő jogosult a szerződésben és mellékleteiben meghatározott, de bármely okból 

kifolyólag el nem végzett munkák, illetve részmunkák összegének kifizetését megtagadni. 
 
 
 
 



 

2.6. Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrend-meghatározásánál köteles figyelembe 
venni Megrendelő utasításait. A Vállalkozó köteles betartani a munkaidőt 7-17 óráig. 

 
2.7. A munkahelyi rend megtartása, a Vállalkozó munkája által érintett építési területek 

folyamatos takarítása és Vállalkozó saját munkájából eredő szemét- és hulladék folyamatos 
összegyűjtése, konténerbe rakása Vállalkozó kötelessége. Amennyiben ezt Megrendelő 
többszöri felszólítására sem végzi el, úgy Megrendelő Vállalkozó terhére és költségére 
azt elvégeztetheti, erről azonban Vállalkozót előzetesen értesítenie kell (pl. építési 
naplóban). Az összeg a következő esedékes számlából levonásra kerül. 

 
2.8. Vállalkozó dolgozóinak baleset- és munkavédelmi oktatásáért, az abban foglaltak 

betartásáért és betartatásáért, valamint az esetleges önhibákból adódó balesetekért, a 
munkafegyelem és morál megfelelő szinten tartásáért, mindezekből adódó jogvitákért 
egyedül Vállalkozót terheli a felelősség, Megrendelővel szemben semmiféle igénye és 
követelése nem lehet e téren. Esetleges káresetek és balesetek bekövetkezésekor a 
mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. 

 
2.9. A szerződés egyösszegű árát Vállalkozó kalkulálta és többszörösen leellenőrizte. Vállalkozó 

a meghatározott átalányárért teljes körűen vállalkozik, tehát  kijelenti, hogy minden, a 
szerződés szerinti I. osztályú minőségben történő teljesítéshez, a rendeltetésszerű 
használathoz és a balesetmentes, biztonságos munkavégzéshez szükséges tényező és 
tevékenység benne foglaltatik az árban (pl. szükséges gyártmánytervezés, esetleges üzemi 
előregyártás, szükséges munkaerő, fel-levonulás, segédszerkezetek, állványok, saját 
munkaterület folyamatos takarítása, építési gépek, szállítóeszközök, gépi berendezések, 
kapcsolódó hatósági és egyéb eljárási költségek, közlekedési és parkolási költségek, 
fuvarozási költségek, stb.) még akkor is, ha erre a szerződésben és mellékleteiben külön 
utalás nincs. Vállalkozó a szerződés aláírásával lemond az esetleges számolási hibák, 
illetve a kiírás műszaki tartalmában esetlegesen felmerülő hiányosságok költségének 
érvényesítéséről. 

 
2.10. Vállalkozót kötelezettség terheli más Vállalkozók munkájának megóvására. A 

munkaterület átvételekor az esetlegesen észlelt és akkor fennálló sérülést, rongálódást 
Vállalkozónak jeleznie kell, mert az átadáskor ezek kijavítása, pótlása Vállalkozó terhére 
történik, esedékes számlájának Megrendelő általi csökkentésével. Azon károkat, melyek 
okozója fel nem deríthető, jelenlévő Vállalkozók szerződésük összegének arányában viselik. 
Vállalkozó köteles azonnal írásban jelezni (építési naplóban), ha egy harmadik fél az ő 
munkájában kárt okozott. 
 

2.11. Igazolhatóan nem megfelelő minőségű munkavégzés esetén, illetve ha a tervezett 
ütemtervhez képest Vállalkozó hibájából olyan mértékű lemaradás tapasztalható, mely 
Megrendelő megítélése alapján a kitűzött rész- és véghatáridők tarthatóságát veszélyezteti, 
úgy Megrendelő jogosult Vállalkozó felelősségére és költségére más Vállalkozókat (vagy 
Megrendelői saját létszámot) is bevonni a munkákba, melynek tényéről Megrendelő írásban 
értesíti Vállalkozót. 
 

2.12. A bevont Vállalkozók mindaddig segítik a kivitelezést, míg Megrendelő véleménye 
szerint a kitűzött rész- és véghatáridőket már Vállalkozó saját létszámmal is biztosítani tudja. 

 
2.13. A munkákba bevont Vállalkozók díja a jelen szerződésben meghatározott díjat 

csökkentik, tehát ez alapján Vállalkozó következő esedékes számlájából kerülnek levonásra. 
Amennyiben a bevont Vállalkozók egységárai, illetve díjai magasabbak, úgy Vállalkozó 



 

köteles a különbözetet is megtéríteni, melyet Megrendelő jogosult az Vállalkozó 
követeléséből beszámítással levonni. 
 

2.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólagos használatú munkaterületet nem kap.  
Munkaterületén más Vállalkozók is végezhetnek munkát. Vállalkozó köteles együttműködni 
a munkaterületen munkát végző más Vállalkozókkal, illetve a munkavégzésüket 
összehangolni. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő kárt Vállalkozó köteles megtéríteni. 
Vállalkozó nem végezhet olyan tevékenységet, amelyik más Vállalkozó tűz-, baleset- és 
munkavédelmi előírásait sérti.  Más Vállalkozó munkájára való hivatkozással – amennyiben 
azzal kapcsolatban Felek külön, írásban nem állapodtak meg, a szerződés feltételrendszere, 
vállalkozási ára és határideje nem módosítható. 
 

2.15. Vállalkozó köteles a közterületen, Megrendelő és más Vállalkozó építési 
berendezéseiben, illetve a munkaterületen már korábban elkészült munkákban általa okozott 
bármely kárt megtéríteni, illetve saját költségén haladéktalanul kijavítani. 
 

2.16. Vállalkozó hozzájárul, hogy a Megrendelő az általa nyújtott szolgáltatásokért (építési 
víz, villany, őrzés, szemétszállítás, mobil wc, konténer, felvonulási terület, építési 
felelősségbiztosítás) „megrendelői szolgáltatás” címen ellenszámlát állítson ki Vállalkozó 
felé, melynek nettó összege mindenkor az Vállalkozó által benyújtott aktuális rész- vagy 
végszámla nettó összegének 1,5 %-a (mértéke a vállalkozási szerződésben szabályozva), 
függetlenül attól, hogy Vállalkozó milyen szolgáltatásokat vagy mennyi ideig vesz igénybe 
a „megrendelői szolgáltatásból”. A munkahelyi szolgáltatásokra vonatkozó számla összegét 
Megrendelő az aktuális rész- vagy végszámla összegéből vonja le, így átutalásra a két számla 
különbsége kerül. 
 

2.17. Vállalkozó köteles az építés ideje alatt a mindenkori jogszabályok szerint, így különösen 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek 
megfelelően az építési naplót vezetni. Vállalkozó a napló megnyitásakor köteles megnevezni 
a felelős műszaki vezetőjét, illetve mindkét fél köteles meghatározni a naplóba bejegyzést 
végző személyeket, továbbá kötelesek a naplót az előírásoknak megfelelően vezetni. 

 
2.18. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy 

 amennyiben Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a vállalkozói teljesítés hiányos és / 
vagy hibás és az elektronikus építési napló – a Megrendelő által írásbeli 
naplóbejegyzésben megjelölt időpontig - nem kerül lezárásra Vállalkozó által vagy 

 amennyiben Megrendelő a Vállalkozó valamennyi számláját kiegyenlítette, de az 
elektronikus építési napló – a Megrendelő által írásbeli naplóbejegyzésben megjelölt 
időpontig - nem kerül lezárásra Vállalkozó által, úgy fenti esetek bármelyikében 
Vállalkozó jelen ÁSZF aláírásával minden további feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul feljogosítja a Megrendelőt, illetve az általa e célra delegált 
személyt arra, hogy – a szerződő feleket egyaránt terhelő kárenyhítési 
kötelezettségre is figyelemmel és annak keretében - az elektronikus építési naplót 
a Vállalkozó helyett és nevében lezárja és az ehhez szükséges lépéseket az 
elektronikus építési naplóban megtegye. 
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Felek előre megállapodnak, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel, 
árakkal, illetve határidőkkel kapcsolatban tett építési naplóbejegyzések érvénytelenek, 
ezek tekintetében Felek kizárólag külön, írásos megállapodás keretében kötnek 
megállapodást az arra feljogosított személyek által. 

 
2.19. Vállalkozó köteles a létesítményre történő felvonulás alkalmával a munkaterületet 

írásban, Építési Naplóban átvenni. Vállalkozó az átvétel előtt a munkaterületen munkát 
nem végezhet. 

 
2.20. Vállalkozó vállalja, hogy munkavégzésének teljes időtartama alatt gondosan betartja 

az alkalmazandó társadalombiztosítási törvényeket, jogszabályokat, az építkezésen 
foglalkoztatott személyek tekintetében az illetékes hatóságok felé minden jogszabályban 
előírt bejelentési, bevallási, nyilvántartásba vételi kötelezettségnek eleget tesz, továbbá 
minden adó, járulék és egyéb, a foglalkoztatással felmerülő közterhet az arra előírt 
határidőben megfizet. 

 
2.21. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy nincs lejárt köztartozása, cége 

vagyonára felszámolási eljárást nem rendeltek el, vagy csődeljárás, illetve 
végelszámolás nem indult, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában nem tagadták meg. 
Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt, amennyiben cége vagyonára 
felszámolási eljárást, illetve ellene csődeljárást, vagy végelszámolást indítottak, vagy azt 
vagyonfedezet hiányában megtagadták. 

 
2.22. Vállalkozó a kivitelezési munka időtartama alatt köteles megfelelő képesítésű és állandó 

helyszíni képviselője útján ellátni minden szükséges felügyeleti és irányítási 
tevékenységet. Az Vállalkozó a munka végzése során olyan képzett és tapasztalt 
vezetőket és irányítókat, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles 
biztosítani, amely a szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben történő 
elvégzéséhez szükséges. Az Vállalkozó köteles a Megrendelő írásban indokolt kérésére 
bármelyik képviselőjét haladéktalanul eltávolítani, ha azt a Megrendelő nem látja 
alkalmasnak a feladatai ellátására. 

 
2.23. Vállalkozó köteles saját hatáskörében gondoskodni arról, hogy az érvényben lévő 

munkavédelmi és balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi szabványok előírásait dolgozói 
betartsák. Vállalkozó bejelenti, hogy az épületre vonatkozó helyszíni adottságokat 
munkavédelmi szempontból is ismeri. 

 
2.24. Megrendelő a tárgyi létesítmény megvalósításával kapcsolatban érvényes építési- 

szerelési biztosítással rendelkezik, mely biztosítás kiterjed a kivitelezésbe jogszerűen 
bevont Vállalkozókra is. Vállalkozó kérésére Megrendelő betekintést biztosít a biztosítási 
kötvény Vállalkozót érintő részeibe, melyből Vállalkozó pontosan megismerheti a 
biztosítás feltételeit (biztosítás köre, önrész, stb.). A tájékozódás hiányából Vállalkozó 
körében esetlegesen felmerülő károkért kizárólag Vállalkozó a felelős. 

 
2.25. Vállalkozó köteles munkáltatói, illetve szolgáltatási felelősségbiztosítást kötni, vagy 

kiterjeszteni a meglévő biztosítást a jelen szerződés szerinti munkákra vonatkozóan. 
Ezen felelősségbiztosítások hiányából eredő károkért Vállalkozó kizárólagos 
felelősséggel tartozik. 
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2.26. Vállalkozó minden körülmények között garanciát (morális, erkölcsi, és anyagi 
egyaránt) vállal a személyzetért, illetve az általa bevont további Vállalkozókért 
egyaránt a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. 

 
2.27. Vállalkozó köteles az általa bevonni kívánt további Vállalkozók/beszállítók listáját és 

e cégek cégadatait előzetesen, az Vállalkozóval/beszállítóval történő megállapodást 
megelőzően Megrendelőnek írásban átadni. Vállalkozó kizárólag Megrendelő írásbeli 
hozzájárulásával vonhat be további Vállalkozót. Ennek megszegése szerződésszegésnek 
minősül és a jelen szerződés alapján Megrendelő jogosult felmondani, illetve jogosult 
Vállalkozó szerződésszegése miatti kötbérek érvényesítésére. Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó által bevont bármely további Vállalkozó/beszállító bevonását megtagadni 
(pl. korábban kedvezőtlen tapasztalat miatt), mely döntést Vállalkozó köteles 
figyelembe venni. Az előzőkből adódóan Vállalkozó a bevonni kívánt 
Vállalkozók/beszállítók Megrendelővel történő egyeztetését köteles olyan időpontban 
végezni, amikor még egy esetleges Megrendelői elutasítás esetén is képes más 
Vállalkozót/beszállítót a határidőben történő munkavégzésbe bevonni. Mindezért 
kizárólag Vállalkozó felelős. 

 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a munkákat további 
Vállalkozók, illetve beszállítók igénybevételével végzi, abban az esetben a bevont 
Vállalkozóknak, illetve beszállítóknak a jelen szerződéssel érintett munkákra 
vonatkozó jogos követeléseit határidőre, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban 
kiegyenlíti. Az Vállalkozó által bevont Vállalkozók és beszállítók fizetési határideje 
nem lehet hosszabb, mint a Megrendelő és Vállalkozó között létrejött megállapodás 
szerinti fizetési határidő. 

 
Vállalkozó köteles a jelen pont szerinti feltételeket az általa bevont Vállalkozókkal és 
beszállítókkal kötött megállapodásaiban is rögzíteni. Ennek értelmében a kivitelezési 
munkák teljesítésébe csak és kizárólag Megrendelő által írásban jóváhagyott Vállalkozó 
és beszállító vonható be, az Vállalkozó a reá vonatkozó kötelmeket köteles az 
Vállalkozóival és beszállítóival megkötött szerződéseiben is megkövetelni, figyelembe 
véve a vonatkozó jogszabályok előírásait is. Ennek megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül, továbbá ennek megszegése esetén Vállalkozó teljes körű 
felelősséggel tartozik a Megrendelőt ért károk tekintetében. 

 
Az Vállalkozó által bevont további Vállalkozókkal és beszállítókkal, továbbá általuk 
jogszerűen bevont további Vállalkozóval és beszállítóval kapcsolatban az Vállalkozó 
köteles mindazon adatokat és ezek változásait a Megrendelőnek, vagy a jogszabályok 
szerint meghatározott harmadik félnek megadni (napra készen tartani) – üzleti titoktól 
függetlenül -, melyeket az építésügyi jogszabályok előírnak és a Megrendelő az 
Vállalkozó felé meghatároz. 

 
2.28. Vállalkozó köteles munkája elkészültét írásban, 8 munkanappal a munka elkészülte 

előtt készre jelenteni. Felmérési naplóban a Megrendelő munkatársával közösen 
dokumentálni. 

 
2.29. Vállalkozó a készre jelentés időpontjára (legkésőbb a munkák átadás-átvételi eljárása 

idejére) köteles az alábbi dokumentumokat is a Megrendelő rendelkezésére bocsátani: 



 

 megvalósulási tervdokumentáció (a kiviteli terv megvalósulásnak megfelelően 
módosított változata) 

 beépített anyagok, szerkezetek minőségi tanúsítványai, vizsgálati jkv-ek. 
 az építmény minőségi tanúsítása 
 szállítólevelek 
 ÉMI és egyéb engedélyek 
 kezelési, karbantartási útmutató, garancialevelek, jótállási jegy 
 magyar nyelvű kezelési utasítás 
 magyar nyelvű alkalmazástechnikai kézikönyv 
 magyar nyelvű gépkönyv 
 rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő berendezések, eszközök, 

kulcsok, stb 
 
Felek által tudott, hogy némely dokumentum az átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt 
is szükségessé válhat Megrendelő részére. Ilyen indokolt esetben Vállalkozó köteles a 
Megrendelő által írásban kért dokumentumokat a Megrendelő által kért időpontra 
megadni. 

 
Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvétel során Vállalkozó által átadandó 
dokumentumok átadását Vállalkozó semmilyen indokkal nem jogosult megtagadni, 
illetve megállapodnak, hogy a dokumentumok megléte és Megrendelő részére történő 
maradéktalan átadása a szerződés szerinti teljesítés része. Ebből adódóan Vállalkozó 
nem teljesítette a szerződés szerinti munkákat, illetve Vállalkozó nem jogosult a 
végszámlához tartozó teljesítési igazolás kérésére sem mindaddig, amíg ezen 
dokumentumokat maradéktalanul át nem adta Megrendelő részére. 

 
Megrendelő jogosult minden olyan, Megrendelőt ért kárt Vállalkozó felé tovább hárítani, 
amely a fenti dokumentumok nem határidőre, vagy nem megfelelő módon történő 
átadása miatt keletkezik. 

 
2.30. Vállalkozó minden, általa beépített anyaggal és berendezéssel kapcsolatban a beépítés 

előtt köteles átadni Megrendelő részére az anyag vagy berendezés – tárgyi projekt 
előírásait kielégítő – megfelelőségét igazoló dokumentumokat (műbizonylatok, ÉME és 
egyéb engedélyek, stb.), melyeknek az épület használatbavételének időpontjában is 
érvényesnek kell lenniük. A megfelelőséget igazoló dokumentumok átadásának 
elmulasztásából, továbbá az esetleges érvényét vesztett tanúsítványokból adódóan 
felmerülő esetleges Megrendelői kárért Vállalkozó kizárólagos, teljes körű felelősséggel 
tartozik, melynek összege levonható a jóteljesítési visszatartás összegéből, illetőleg, 
amennyiben annak összege nem fedezné az így keletkezett károkat, akkor a jelen 
szerződésben rögzített vállalkozási díj összegéből. 

 
2.31. Az átadás-átvételi eljárást az előírásokban és jogszabályokban meghatározott módon 

kell lefolytatni. Az átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek 
tartalmaznia kell többek között az alábbiakat is: 

 
 az átadás-átvételi eljárás kezdeti és befejezési időpontjait; 
 az átadás-átvételi eljárásban résztvevők megnevezését, szerepét, jogosultságát; 
 az átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi, minőségi, teljeségi hibákat, 
 hiányokat, hiányosságokat, ezek pontos megnevezésével, leírásával és javításuk 

határidejének rögzítésével; 
 a hibás, vagy hiányos munkarészekre eső költségvetési összegeket; 



 

 az egyéb, jogszabályokban előírt vagy műszaki ellenőr által kért nyilatkozatokat;  
 a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e a munkát, vagy ha nem, akkor mikor, 

és milyen 
 feltételekkel tudja ezt megtenni; 
 a Megrendelő hibákkal kapcsolatos döntését Ptk. 6:177.§ alapján 

(kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás); 
 a résztvevők aláírását. 

 
2.32. Vállalkozó köteles az általa beszállított termékek, anyagok, segédeszközök, stb. 

beérkezését szállítólevéllel igazolni. A munkaterületről történő kiszállítás csak 
Megrendelő képviselője által leellenőrzött szállítólevél alapján történhet. Vállalkozó 
köteles a jelen szerződésben meghatározott munkákkal összefüggő szállítóleveleinek 
folyamatos gyűjtésére és megőrzésére, illetve Megrendelő kérésére köteles azokat 
bemutatni. Amennyiben Vállalkozó egy esetleges vitás ügyben a munkaterületre történő 
be- vagy kiszállítás tényét nem tudja elfogadhatóan igazolni, úgy az ebből eredő károkért 
Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 

 
2.33. Vállalkozó csak tulajdonjog fenntartás nélküli anyagok és berendezések elszámolására 

jogosult. Vállalkozó nem jogosult olyan anyag vagy berendezés költségének 
elszámolására (sem rész-, sem pedig végszámla esetében), mellyel kapcsolatban 
harmadik fél tulajdonjog fenntartással él. Vállalkozó az általa beépített 
anyag/berendezés elszámolásával egy időben (teljesítésigazolás időpontjában) 
Megrendelő javára lemond az anyagok és berendezések tulajdonjogáról. 

 
2.34. A Megrendelő és a Vállalkozó közt létrejövő Vállalkozói szerződés anyagköltségeire 

vonatkozó részében összegzett beépítendő anyagok beszerzése tekintetében a 
Vállalkozó  köteles  megjelölni  az  általa  beszerzendő  anyagok  mennyiségét, minőségét 
és árát, melyet követően Megrendelő saját döntése alapján – amennyiben kedvezőbb 
áron tudja az adott anyagokat beszerezni - jogosult a Vállalkozót kötelezni, hogy 
Vállalkozó ezen anyagokat a Megrendelő által megjelölt szállítótól illetve gyártótól 
szerezze be. A Vállalkozó által ilyen formában beszerzett anyag árát alapul véve 
Vállalkozó jogosult 8%-os generál kivitelezési díjat felszámítani. 

 
2.35. Vállalkozó köteles a munkaterület őrzési, árubeszállítási és egyéb feltételeiről 

tájékozódni, és azt minden körülmények között betartani. A tájékozódás elmulasztásából 
és a munkahelyi rendszabályok be nem tartásából eredő károkért Vállalkozó teljes körű 
felelősséggel tartozik (erkölcsi és anyagi egyaránt). 

 
2.36. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy mindaddig, amíg jelen szerződés alapján 

jogviszonyuk teljes egészében le nem zárult, a Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül 
semminemű kapcsolatot nem létesít a Beruházóval a jelen szerződéssel érintett 
beruházás vonatkozásában. 

 
Felek jogviszonyuk fennállását akkor tekintik lezártnak, ha a beruházás vonatkozásában 
Vállalkozó jótállási időszaka, illetve a Felek egymás közti elszámolása lezárult 
(együttes feltétel). 

 
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben fenti kötelezettségvállalásai 
közül bármelyiket megszegi, ebben az esetben alkalmanként 1.000.000.-Ft-ot fizet meg 
8 napon belül kötbér címén Megrendelő részére. 

 



 

Beruházóval történő  kapcsolatfelvételnek  minősül,  ha az  Vállalkozó  a Beruházót 
telefonon, faxon, e-mailen, vagy bármiféle más közvetlen módon bármilyen célból 
megkeresi, vele bármilyen közvetlen vagy közvetett kapcsolatot létesít. 

 
3. Minőségbiztosítás 

 
3.1. Az igényelt teljesítés az MSZ szerinti I. osztályú minőségben, illetve az egyéb 

jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történik. Azokra a munkarészekre, 
amelyekre az MSZ nem tartalmaz iránymutatást, a más európai szabványok és a 
gyártó, forgalmazó útmutatói az irányadók. 

 
3.2. Megrendelő jogosult az építkezés dokumentációját, az építkezést, illetve Vállalkozó 

munkáját bármikor ellenőrizni és esetleges intézkedéseit meghozni. Vállalkozó – 
amennyiben az jogszabályt nem sért – mindenkor köteles figyelembe venni 
Megrendelő utasításait. 

 
3.3. Amennyiben a Vállalkozó által elkészített munka nem felel meg a szabványokban 

meghatározott I. osztály, illetve a jelen szerződésben meghatározott 
követelményeknek, úgy Megrendelő az alábbiak szerint jogosult eljárni: 

 
 Vállalkozó költségére javítást rendel el, mely javítást Vállalkozó egy 
 Megrendelő által meghatározott határidőn belül köteles elvégezni; 
 amennyiben Vállalkozó az előző pontban meghatározott javítási munkákat nem 
 tudja, vagy nem akarja elvégezni, úgy Megrendelő jogosult Vállalkozó költségére 
 más Vállalkozóvala javítást elvégeztetni; 
 Megrendelő eltekint a javítástól a javítási költség Vállalkozótól való levonásának 
 érvényesítése mellett. 

 
Az előzőekben meghatározott lehetőségek pénzügyi fedezetére Megrendelő jogosult 
a szerződésben meghatározott jóteljesítési garancia összegét használni. Amennyiben 
Vállalkozó saját hatáskörben, megfelelő minőségben és határidőre elvégzi a javítást, 
akkor értelemszerűen a visszatartott összegből nem kerül levonásra a javítás költsége. 
A másik két esetben azonban a visszatartott összegből kerül levonásra a javítási 
költség. 

 
4. Többlet- és pótmunkák 

 
4.1 Vállalkozó kijelenti, hogy az előzetesen egyeztetett, általa jól megismert műszaki 

tartalom alapján a Vállalkozói szerződésben meghatározott munkák kivitelezéséhez 
véleménye szerint semminemű többletmunkára nincs, illetve nem lesz szükség. 

 
4.2 A kivitelezés során esetlegesen felmerülő többletmunkák ellenértéke a Vállalkozói 

szerződésben megállapított díjazással kiegyenlítettnek tekintendő. Nem számolható el 
többletmunkaként olyan munka, mely a szerződéses ár meghatározásának alapját 
képező tervek, műszaki, technológiai és egyéb leírások, rendelkezésre álló 
szakhatósági nyilatkozatok, engedélyek bármelyikében szerepelt, arra utalás volt, 
továbbá az egyeztető tárgyalások során meghatározásra került. 

 
4.3 Megrendelő jogosult pótmunkák elrendelésére. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés 

hatálya alatt pótmunkának tekintik valamennyi jelen szerződésben és annak 
mellékleteiben nem rögzített, utólag megrendelt, tervmódosítás folytán felmerült 



 

munkát, amelynek elvégzésére Vállalkozó kizárólag a Felek által kölcsönösen 
elfogadott és aláírt pótmunka szerződés alapján jogosult és köteles, míg Megrendelő 
kizárólag az így elrendelt pótmunka megfizetésére köteles. Pótmunka felmerülése 
esetén Felek a Vállalkozói szerződésben és mellékleteiben szereplő egységárakat 
veszik alapul. Amennyiben olyan munka válik szükségesé, mellyel kapcsolatban a 
Vállalkozói szerződés és mellékletei nem tartalmaznak egységárakat, úgy Vállalkozó 
köteles 3 munkanapon belül megadni ajánlatát Megrendelő felé. A pótmunkákat 
Megrendelő írásban köteles elrendelni. Vállalkozó csak írásban elrendelt pótmunkák 
kivitelezésére kötelezhető, illetve csak írásban elrendelt pótmunka elvégzésére 
jogosult. Minden olyan, a Vállalkozó által elvégzett munka, melyre vonatkozóan nincs 
írásos pótmegrendelés, a Vállalkozói szerződésben megállapított díjazással 
kiegyenlítettnek tekintendő. 

 
4.4 Felek megállapodnak, hogy pótmunkát kizárólag a Vállalkozói szerződésben 

meghatározott projektvezető, vagy az ügyvezető jogosult elrendelni. Felek 
megállapodnak, hogy Megrendelő más képviselője által tett megrendelés érvénytelen. 

 
4.5 Pótmunka elrendelése esetén is – külön megállapodás hiányában – a Vállalkozói, 

illetve a jelen szerződésben meghatározott feltételeket kell kötelező tekintettel 
figyelembe venni. 

 
4.6 Pótmunka elrendelése esetén Felek minden esetben felülvizsgálják, hogy a pótmunka 

okoz-e határidő módosítást, amennyiben igen, úgy annak mértékét Felek közösen 
határozzák meg, figyelembe véve a létesítmény Beruházó által kitűzött határidőit. 

 
5. Fizetési feltételek 

 
5.1 Előlegfizetésre a Vállalkozó nem tart igényt. 

 
5.2 Felek az általános forgalmi adót a 2007. évi CXXVII. törvény 142 § (1) bekezdésének 

b) pontja szerint az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője, (a 
Megrendelő) fizeti (Fordított adózás). A szolgáltatás nyújtásának minősül olyan építési-
szerelési és egyéb szerelési munka esetében,  amely ingatlan létrehozására, bővítésére, 
átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő 
megszüntetését is- irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, 
egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági 
tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás 
igénybe vevője, (a Megrendelő) előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás 
nyújtójának (a Vállalkozónak). Amennyiben a Vállalkozó által végzett munkák a 
törvény értelmében az alábbi pontban leírtaktól eltérő adózásba tartoznak, úgy Felek 
kötelesek erről egymást írásban, a Vállalkozói szerződés megkötésekor tájékoztatni. 

  
5.3 Vállalkozó számlát csak a Megrendelő által leellenőrzött és leigazolt teljesítésigazolás 

alapján nyújthat be. A leigazolt teljesítést igazoló jegyzőkönyv egy eredeti példányát 
mindenkor a számlához kell mellékletként csatolni, ennek elmulasztása esetén 
Megrendelő jogosult a számla befogadását elutasítani. Az elvégzett teljesítésekre 
vonatkozó számlát Vállalkozó köteles a Megrendelő székhelyére postai úton, vagy 
elektronikus formátumú számlát, a penzugy@pallercsarnok.hu e-mail címre eljuttatni. 

 
5.4 Felek megállapodnak, hogy a részszámlákhoz tartozó teljesítést igazoló 

jegyzőkönyvek Megrendelő általi elfogadása nem jelenti a részteljesítéshez tartozó 



 

munkák   Megrendelő   általi   elfogadását   és   átvételét.   Megrendelő   a   szerződés 
szerinti    munkákat   1 alkalommal, a   szerződésben   meghatározott   befejezési 
időpontban tartandó átadás-átvételi eljárás keretében vizsgálja meg és – az arra való 
alkalmasság esetén – veszi át Vállalkozótól.  Ebből adódóan Megrendelő jogosult az 
átadás- átvételi eljárás során olyan munkarészek kifogásolására is, mely munkák 
valamely részszámla teljesítésigazolásánál már figyelembe lettek véve, mint elkészült 
szerkezetek. 

 
5.5 Vállalkozó által jogosan benyújtott számlákat Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 

naptári napon belül kiegyenlíti, Vállalkozó számlájára történő átutalással. 
Amennyiben Megrendelő Vállalkozó számláját valamilyen okból nem fogadja be (formai 
vagy tartalmi, pl. áfa nem megfelelő feltüntetése) akkor a javított számla kézhezvétele 
számít a beérkezés időpontjának és ezen időponttól indul a 30 nap. 

 
5.6 Megrendelő esetleges késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi 

kamat megfizetésére kötelezhető a késedelmes napokra vonatkozóan. 
 

5.7 Amennyiben Vállalkozó a vállalkozási szerződésben él a skontó igénybevételének a 
lehetőségével, a Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő a Vállalkozó 
által jogosan benyújtott bármely számla kifizetését az 5.5. pontban meghatározott 
fizetési határidő helyett korábban teljesíti, úgy Megrendelő az alábbi skontó 
érvényesítésére jogosult: 

 
a számla fizetési határidő előtti utalása esetén: 3% skontó 

 
Megrendelő a skontó igénybevételére jogosult, de nem kötelezett. 

 
5.8 A végszámlához tartozó teljesítésigazolás Megrendelő általi kiadásának feltétele a 

jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott munkák Megrendelő részére 
történő sikeres átadás-átvételének lezárása, illetve az 5.3. pontban meghatározott 
dokumentumok Megrendelő részére történő hiánytalan átadása Megrendelőnek joga 
van elutasítani a végszámlához tartozó teljesítésigazolás kiadását mindaddig, amíg 
ezen feltétel maradéktalanul nem teljesül. 

 
5.9 A végszámlához tartozó teljesítésigazolás kiadásának további feltétele egy olyan, 

Vállalkozó által cégszerűen aláírt nyilatkozat (7. számú melléklet) eredeti 
példányának csatolása is, melyben Vállalkozó köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, 
hogy a teljesítésigazolás szerint kiállított végszámla fizetendő részének Megrendelő 
általi maradéktalan megfizetése esetén nem áll fenn további követelése a 
Megrendelővel  szemben. 

 
Amennyiben Vállalkozó a végszámlához kapcsolódó, cégszerűen aláírt, eredeti 
nyilatkozatot mellékletként a végszámlához nem csatolja, úgy a Megrendelő jogosult 
a végszámlát kellékhiányosnak minősíteni és minden további indoklás nélkül azt az 
Vállalkozónak visszaküldeni. 
 
 

5.10 Vállalkozó köteles az adott rész- vagy végszámla műszaki tartalmára vonatkozó 
felmérését/kimutatását a jelen általános szerződési feltételek 5.3. pontjában 
foglaltaknak megfelelően - a számla kiállítása előtt legalább 8 munkanappal a 
Megrendelő részére átadni felülvizsgálat céljából. Megrendelő az átadást követő 5 



 

munkanapon belül a felülvizsgálatot elvégzi, és szükség esetén korrigálja, vagy 
igazolja azt. 

 
A rész-, illetve végszámlák műszaki tartalmának egyeztetését a Megrendelő 
Vállalkozói szerződésben meghatározott képviselői közül a projektfelelős végezheti, 
de a leegyeztetett teljesítést az ügyvezető igazgató, vagy a beszerzési igazgató és 
termelési igazgató együttesen jogosult igazolni. A teljesítési igazolások aláírása 
történhet elektronikus aláírással is. Amennyiben a számlához olyan teljesítést igazoló 
jegyzőkönyvet csatol Vállalkozó, melyet nem az előzőekben meghatározott személyek 
igazoltak, akkor Megrendelő a benyújtott számlát vitatottnak és el nem fogadottnak 
tekinti, és mindaddig, amíg az arra jogosult személy a teljesítést nem igazolja, addig 
a Megrendelő jogosult a számla befogadását és annak kifizetését megtagadni, illetve a 
számlát visszaküldeni. 

 
5.11 A jelen szerződés 2.17. pontjában szabályozott Építési Napló vezetésének 

hiányosságai esetén Megrendelő jogosult az Vállalkozói teljesítési igazolás kiadását 
megtagadni, illetve Vállalkozó által benyújtott számlát vitatni és visszaküldeni 
mindaddig, amíg az Építési Napló tartalma nem kerül az előírásoknak megfelelően 
kijavításra, pótlásra, illetve ezen naplóból a Megrendelőt illető példány nem kerül 
Megrendelő részére átadásra. 

 
5.12 Felek megállapodnak, hogy a számla beérkezésének időpontja postai kézbesítés esetén 

a postai küldemény átvételének időpontjával, személyes kézbesítés esetén pedig a 
beérkezés iktatásának dátumával egyezik meg. A fizetési határidő – függetlenül a 
számlán feltüntetett időponttól – ennek megfelelően a beérkezés időpontjától 
számítandó. Skontós fizetés esetén a Megrendelő rendelkezésére álló 14 illetve 21 
napos fizetési határidő is ezen időponttól – azaz a számla beérkezésétől – számítandó. 

 
5.13 Vállalkozó a 2007. évi CXXVII. számú, általános forgalmi adóról szóló törvény 

értelmében köteles a teljesítéstől számított 15 napon belül az igazolt munkára 
vonatkozó számláját kiállítani és Megrendelőnek átadni. 

 
6. Jóteljesítési és jótállási garancia, illetve kötbér 

 
6.1 Felek megállapodnak, hogy az Vállalkozó által benyújtott részszámlák teljes nettó 

összegének 5 %-a jóteljesítési garanciaként levonásra kerül, melynek halmozott 
összege a teljes létesítmény Megrendelő általi, Beruházó részére történő sikeres 
átadás-átvételének lezárását követően a Megrendelő részére benyújtott végszámla 
kiállításának időpontjában (amennyiben a teljesítés szerződés szerint történt) jótállási 
garanciává alakul át. 

 
A jóteljesítési garancia összege felhasználható az esetleges kötbérek, kártérítési 

igények, illetve a hibás teljesítések javításának fedezetére, ezen kívül felhasználható 
az Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítésével kapcsolatos Megrendelői költségek 
fedezetére (pl. takarítás, stb.) egyaránt. 

 
A jóteljesítési garanciára visszatartott összegből Megrendelő jogosult levonni 
mindazon tételeket is, melyek a Vállalkozó végszámlájában elismerésre kerültek, 
de a Beruházó részére történő átadás-átvétel során hibaként és/vagy visszatartásként 
jelentek meg, illetve a Beruházó bármely okból az átvételét megtagadta, vagy 
kifogásolta. A Vállalkozó a végszámla összegéből köteles az ilyen módon levont 



 

jóteljesítési garancia összegét pótolni. 
A jóteljesítési garanciára visszatartott összeg nem váltható meg bankgaranciával. 

 
6.2 Felek megállapodnak, hogy jótállási garanciaként a teljes vállalkozói díj 5 %-a kerül 

Megrendelő által visszatartásra a jótállási garanciális időszak kezdési időpontjától a 
teljes jótállási időszak + 30 nap időtartamra. A jótállási garancia visszatartásának kezdeti 
időpontja a Megrendelő által kibocsátott, a Vállalkozó által elvégzett munkákra 
vonatkozó végteljesítési igazolás dátuma. A jótállási garanciára visszatartott összeg 
Megrendelő általi kifizetésére kizárólag a tárgyi projekt jótállási időszakának 
lezárására irányuló, Beruházó bevonásával történő utó-felülvizsgálati eljárás lezárását 
követően kerülhet sor. Amennyiben az utó-felülvizsgálat sikeresen lezárult, úgy 
Megrendelő egy, a jelen szerződés mellékleteként csatolt teljesítésigazoló 
jegyzőkönyvet állít ki a jótállás címén Vállalkozó részére kifizethető összeg 
feltüntetésével.  Ezt a teljesítésigazolást mindkét Félnek alá kell írnia, és ezt a 
dokumentumot – további melléklet és számla nélkül – Vállalkozó köteles eljuttatni 
Megrendelő székhelyére (a számlázásnál szabályozottak szerint). 

 
Az Vállalkozó által elvégzett munkákra vonatkozóan a jótállási garanciális időszak 
vége megegyezik a Megrendelő és a Beruházó között létrejött vállalkozási 
szerződésében rögzített jótállási időtartam utolsó napjával. 

 
6.3 Jótállási körbe tartozó munkák felmerülése esetén Megrendelő írásban értesíti 

Vállalkozót, aki köteles a felmerülő munkákat haladéktalanul, a Megrendelővel 
egyeztetett időpontig, saját költségén elvégezni. 

 
Amennyiben Vállalkozó a Megrendelői értesítést követően, ismételt írásbeli felszólítás 
után a munka elvégzését nem vállalja, illetőleg nem, vagy nem megfelelő módon 
végzi el, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére és felelősségére 
elvégezni, vagy Vállalkozón kívül álló harmadik személlyel elvégeztetni. Ilyen 
esetben a költségek elszámolásának alapja: 

 Létesítmény Tulajdonosának/Beruházójának/Üzemeltetőjének helyszíni képviselőjének 
igazolása a helyszínen felhasznált anyagok, kiszállási költségek valamint bevont 
Vállalkozók tekintetében; 

 a felhasznált anyagokat az azok beszerzési árát igazoló számla illetve az azt terhelő 
10%-os anyagigazgatási költség szerint; 

 a hibajavítással kapcsolatos kiszállási költségeket az igazolt mennyiség alapján, 
Megrendelő közreműködése esetén szintén az alábbiakban található értékekkel, bevont 
Vállalkozó által végzett javítási munka esetén a munkát elvégző Vállalkozó által 
meghatározott értékkel kerülnek meghatározásra; 

 harmadik személy Vállalkozó bevonása esetén a munkát elvégző Vállalkozó által 
meghatározott díj; 

 Megrendelő felmerült kára és költségei. 
 

Fentiek alól kivételt képeznek azon esetek, amikor a hiba természete azonnali 
intézkedést igényel, mert élet és/vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet – és azt a 
Vállalkozó az értesítés alapján nem kezdi meg haladéktalanul, úgy Megrendelő 
jogosult azonnali intézkedésre és a keletkező költségek Vállalkozóra történő terhelésére. 
 
Vállalkozó köteles tudomásul venni, hogy részére a visszatartott jótállási garancia 
csak abban az esetben fizethető ki, amennyiben a jelen szerződés teljesítése 
vonatkozásában tartozása nem áll fenn Megrendelővel szemben, továbbá a Vállalkozóval 



 

szemben nincs folyamatban lévő felszámolási eljárás vagy végelszámolás. 
 
A fenti munkák költsége Vállalkozó jótállási garanciális visszatartásának összegéből 
kerül kiegyenlítésre. 

 
6.4 A jótállási garanciális időszak alatt Megrendelő jogosult utó-felülvizsgálati 

bejárásokat összehívni, mely bejárásokon – igény esetén – Vállalkozó köteles egy 
döntéshozatalra jogosult képviselővel megjelenni. A bejárásokat Megrendelő hívja 
össze, az érintett Vállalkozókat Megrendelő értesíti ki. 

 
6.5 Az Vállalkozói szerződésben meghatározott rész- és véghatáridők be nem tartása 

esetén Vállalkozó minden késedelmes nap után a teljes szerződéses nettó összeg 
1%-át, de maximum a teljes szerződéses nettó összeg 20%-át köteles Megrendelő 
részére késedelmi kötbér címén megfizetni. 

 
6.6 Hibás teljesítés esetén Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a hibás 

teljesítésből eredő kárát, kivéve, ha a hibás teljesítést kimenti. A hibás teljesítéssel 
bekövetkezett károk megtérítését a Megrendelő akkor követelheti, ha kijavításnak, vagy 
kicserélésnek nincs helye, vagy ha a Vállalkozó a kijavítást, vagy a kicserélést nem 
vállalta, -e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a 
kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a 
kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el. A 
Megrendelő kártérítési igényét az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel 
szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kártérítési igény elévült.   

 
6.7 Vállalkozónak felróható meghiúsulás esetén Vállalkozó kötbér megfizetésére köteles, 

melynek alapja a szerződés teljes megrendelői díja, mértéke pedig 20%. A 
meghiúsulási kötbért Megrendelő akkor is érvényesítheti, ha Megrendelő a jelen 
szerződésben szereplő feltételek alapján jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, 
illetve annak felmondására. 

 
6.8 Vállalkozó a fent említett kötbéreken felül is köteles megfizetni teljes mértékben 

minden olyan, Megrendelőt terhelő költséget, mely igazolhatóan Vállalkozó nem 
szerződésszerű teljesítéséből, vagy azzal összefüggésben keletkezett. 

 
Vállalkozó a minőségileg kifogásolható teljesítésért is kártérítéssel tartozik abban az 
esetben, amennyiben a kifogásolt munka kijavítására bármely okból nincs lehetőség, 
és a munka nem a jelen szerződésben meghatározottak szerint készült (pl. a Magyar 
Szabványok szerint nem I. oszt. a minőség vagy a szerkezet a tervektől és leírásoktól 
eltérően, esetleg más méretben, más felülettel készült, stb.). A Felek vitás esetben 
elfogadják az EMI független műszaki ellenőrének véleményét. 
 
A szerződés tárgyának kockázata és kárfelelőssége Vállalkozóról Megrendelőre a jelen 
szerződésben rögzített munkák hiány- és hibamentes átadás-átvételére vonatkozó 
jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírását követően száll át 

 
7. Elállás a szerződéstől  

 
7.1 A Felek jogosultak jelen szerződéstől szerződésszegés esetén egyoldalú nyilatkozattal 

bármikor elállni, avagy azt felmondani. (A továbbiakban, ahol a szöveg elállást, vagy 
felmondást tartalmaz azon értelemszerűen a másik fogalmat is érteni kell attól függően, 



 

hogy a szerződés ilyen formájú egyoldalú megszüntetésére a teljesítés megkezdése 
előtt, avagy azt követően kerül-e sor.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben 
a Megrendelő a saját érdekkörében felmerült okból adódóan eláll, avagy azt felmondja 
úgy Megrendelő köteles a Kivitelező által már elvégzett építés-szerelési munkák 
ellenértékét tételes felmérés alapján, továbbá a Kivitelező által már a munkaterületre 
leszállított, vagy a Kivitelező által már visszavonhatatlanul indokoltan megrendelt 
anyagok ellenértékét Vállalkozó számlája alapján megfizetni, ezeken túl azonban a 
Vállalkozó semmilyen más jogcímen – így különösen kártérítés vagy kártalanítás 
jogcímén – semekkora további összeg követelésre nem jogosult és a Megrendelő 
semmilyen további jogcímen semekkora összeg  fizetésére nem köteles és nem is 
kötelezhető. 

 
7.2 Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő lejárta előtt 

nyilvánvalóvá vált, hogy a Kivitelező a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja 
elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a 
Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.  
 

7.3 Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a 
teljesítés hibás (vagy hiányos) lesz, a Megrendelő a hiba (vagy hiány) kiküszöbölésére 
tűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből 
eredő jogokat. 

 
7.4 A Felek jogosultak a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a másik fél 

fizetésképtelenné válik, illetve csőd-, vagy felszámolási eljárás, avagy ezek 
elrendelésre irányuló bírósági eljárás indul ellene.  

 
7.5 Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult jelen szerződéstől egyoldalú 

– indoklás nélküli – nyilatkozattal elállni akkor, ha  
 

 a Kivitelező az építés-szerelési munkákat a munkaterület átadás-átvételi eljárástól 
számított 20 naptári napon belül nem kezdi meg, 

 a kivitelezési tevékenység során a részhatáridők a műszaki ütemtervhez viszonyított 
késedelme a 20 naptári napot meghaladja, 

 a Kivitelezőt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál vezetett vállalkozó kivitelezői 
névjegyzékből törölték. 

 
7.6 A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszüntetése vagy megszűnése 

esetén az elkészült munkarészeket 30 napon belül közösen megvizsgálják, 
álláspontjaikat külön megállapodásban rögzítik és annak alapján 30 napon belül 
egymással elszámolnak. 
 

7.7  Amennyiben a felek ilyen megállapodást kötni nem tudnak, erre az esetre már most 
kölcsönösen hozzájárulnak ahhoz, hogy közös felkérésükre az ÉMI készítsen szakértői 
véleményt, amely az elszámolás alapjául szolgál. 

 
7.8  Amennyiben Vállalkozó jelen szerződést egyoldalúan, jogalap nélkül felmondja, 

Vállalkozó köteles a szerződéses nettó vállalási díj 20%-át meghiúsulási kötbérként 
megfizetni Megrendelő részére. 

 
 



 

8. Titoktartás 
 

8.1 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződésben foglaltakat, valamint a 
szerződés kapcsán saját maguk, alkalmazottjaik, ill. megbízottjaik tudomására jutott 
információkat és adatokat titkosan, szigorúan bizalmasan kezelik, és – a jogszabály 
által megkövetelt eseteket kivéve – nem adják ki harmadik személy részére. 

 
8.2 Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük fennálló 

szerződés tartalmát bizalmasan, üzleti titokként kezelik és a másik fél írásos 
engedélye nélkül harmadik személlyel nem közlik, ha csak azt jogszabály, hatóság, 
vagy bírósági rendelkezés nem írja elő. 

 
9. Egyéb feltételek 

 
9.1 Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át 

nem ruházhatja csak erre vonatkozó írásbeli szerződésmódosítás esetén. 
 

9.2 A szerződéses jogok és kötelezettségek mindkét fél részéről minden jogutódra 
átszállnak. 

 
9.3 A szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban, a Felek cégjegyzésre jogosult 

képviselőinek aláírásával lehetséges, az írásbeliség kikötésének megváltoztatása is 
csak írásban történhet. 

 
9.4 Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban 

békés tárgyalásos úton rendezik. 
 

9.5 A jelen vállalkozási szerződésben és általános szerződési feltételekben nem 
szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései, továbbá az idevonatkozó 
egyéb jogszabályok előírásai az érvényesek. 
 

9.6 A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírása elektronikus úton is megtörténhet, de 
az kizárólag a jogszabályoknak megfelelő minősített elektronikus aláírást és 
dátumbélyegzőt keletkeztető eszköz (pl. E-Szignó) felhasználásával lehetséges. A 
Felek rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés részükről ekképpen kerül aláírásra, 
úgy kölcsönösen kijelentik, hogy a jövőben az aláírás módját és hitelességét semmilyen 
módon nem kérdőjelezik meg, arra alapítottan jogvitát egymással szemben nem 
kezdeményeznek. 

 
10. Jogviták rendezése 

 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi perben 
jogvitáikat békésen, szükség esetén szakértő bevonásával tisztázzák, ennek 
eredménytelensége esetén jelen szerződésből eredő esetleges jogviták eldöntéséhez 
alávetik magukat a Pp. általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező bíróságnak.  

 
11. A szerződés módosítása 

 
Ezt a szerződést csak a felek cégjegyzésre, illetve aláírásra jogosult törvényes szervezeti 
képviselői módosíthatják. A módosítás kizárólag írásban történhet, a felek cégszerű 



 

aláírása mellett.  
 

12. Nyilatkozatok 
 

Mindkét fél képviselője kijelenti, hogy 
 kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és 

teljesítésére; 
 a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy 

vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek; 

 jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok 
által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés 
aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb 
jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel; 

 nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, 
amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, 
teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

 a jelen szerződés fejezetcímei és sorszámozása kizárólag a könnyebb kezelhetőséget 
célozzák és semmilyen formában nem képezik annak részét, továbbá nem 
befolyásolják a szerződés rendelkezéseinek értelmezését.  

 
13. Alkalmazandó jogszabályok 

 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog és különösen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 
(IX. 15.) Kormányrendelet, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

 
Záradék 
 
Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, 2 (darab) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

 


